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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020, para
la contratacién de obra publica: Conservacion periddica del nuevo periférico Oriente codigo 167 del km
15+100 al km 17+200, lado oriente, municipio de Tonal3, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:05 horas, del dia 21 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 13 de junio de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

2 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

3 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
4 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

5 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

6 Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

8 Construcciones e Ingenieria el Ciprés, S.A. de C.V.

9 Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

10 Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.

11  Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.

12 V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.

13  Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

14  Urbpav, S.A. de C.V.

15 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

16 Panaobras, S. de R.L. de C.V.

17  Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

18 Construtop, S.A. de C.V.

19 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacidn en Participacidn con Construlub, S.A. de

C.vV.
20 Constructora Apantli, S.A. de C.V.

21  Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.
Ing. Alfredo Flores Chavez

Megaobras, S.A. de C.V.

Chdavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
Construmaq, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
Urbanizacion Y Construccion Avanzada, S.A. De C.V.
Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

Provias de Occidente, S.A. de C.V.

Constructora Leon+Salas, S.A. de C.V.

Flota Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Constructora Riarcon, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Corporativo Chops, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. De C.V.

Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.
Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
Yol Constructora, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de julio de 2020, a las 10:00 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nUmero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 36
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $8,745,164.09
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
3 Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta »0.00
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,015,906.70
5 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $8,792,925.80
6 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $8,842,785.46
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $8,652,285.21
8 g(i/nstruccmnes e Ingenieria el Ciprés, S.A. de No se presenté $0.00
9 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $9,298,728.04
10 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $8,963,044.66
11 | Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $9,284,472.52
12 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,481,450.16
13 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. Se acepta $8.590,828.25
de C.V.
14 | Urbpav, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $8,015,791.42
16 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
17 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $9,337,451.33
18 | Construtop, S.A. de C.V. Se acepta $9,213,933.87
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B\

Infraestructura
y Obra Pablica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en
19 | Asociacién en Participacion con Construlub, S.A. Se acepta $8,667,904.90
de C.V.

20 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. Se acepta $9,602,295.28
21 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,647,618.22
22 Idneg?\ifria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. Se acepta $9.207,588.47
23 gzr;s.:/r}lcuon, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. Se acepta $9.755.922.33
24 |Ing. Alfredo Flores Chavez Se acepta $9,070,119.31
25 | Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta $9,628,020.00
26 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $8,147,451.19
27 | Construmaq, S.A. de C.V. Se acepta $8,986,714.65
28 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. Se acepta $9,503,058.99
29 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

30 E.if/(.aﬁo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Se acepta $9.829,580.04
31 | ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $8,549,925.06
32 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. Se acepta $9,788,958.62
33 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00

24 g.tanizacién Y Construccidon Avanzada, S.A. De Se acepta $13,533,084.33
35 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $9,416,576.61
36 |Provias de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $8,357,556.74
37 | Constructora Leén+Salas, S.A. de C.V. No se presento $0.00

38 | Flota Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,283,474.84
39 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

40 | Constructora Riarcon, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

41 | Edifica 2001, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

42 | Corporativo Chops, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

43 |Acont, S.A. de C.V. Se acepta $8,851,972.09
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B\

Infraestructura
y Obra Pablica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

44 | Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. De C.V. Se acepta $9,459,607.92

45 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,710,545.77

46 |Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Servicios Profesionales para la Construccidn de .

47 .
Occidente, S.A. de C.V. No se presento 30.00

48 | Yol Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $8,978,768.82

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Es desechd por presentar su propuesta en un solo sobre, lo anterior con fundamento los Articulos 67 y 70
numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1
de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

2.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

Es deseché la propuesta por omitir colocar la razén social en el Documento E2.- Catalogo de conceptos, lo
anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $8,015,791.42
2 | Chdvez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $8,147,451.19
3 | Provias de Occidente, S.A. de C.V. $8,357,556.74
4 | ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $8,549,925.06
5 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $8,590,828.25
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,652,285.21
7 Eg:z;)rrjllsb(’:cg\:'crdu:ccc{:iIC, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacién con $8 667,904.90
8 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. $8,710,545.77
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
9 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $8,745,164.09
10 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $8,792,925.80
11 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $8,842,785.46
12 |Acont, S.A.de C.V. $8,851,972.09
13 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. $8,963,044.66
14 | Yol Constructora, S.A. de C.V. $8,978,768.82
15 | Construmag, S.A. de C.V. $8,986,714.65
16 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $9,015,906.70
17 |Ing. Alfredo Flores Chavez $9,070,119.31
18 |Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $9,207,588.47
19 |Construtop, S.A. de C.V. $9,213,933.87
20 |Flota Constructora, S.A. de C.V. $9,283,474.84
21 | Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. $9,284,472.52
22 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $9,298,728.04
23 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $9,337,451.33
24 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. $9,416,576.61
25 |Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. De C.V. $9,459,607.92
26 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $9,481,450.16
27 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. $9,503,058.99
28 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. $9,602,295.28
23 | Megaobras, S.A. de C.V. $9,628,020.00
30 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. $9,647,618.22
31 | Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $9,755,922.33
32 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. $9,788,958.62
33 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $9,829,580.04
34 | Urbanizacién Y Construccidén Avanzada, S.A. De C.V. $13,533,084.33
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidén y apertura de propuestas que se celebro el dia 06 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

2.- Chavez . 4.- ARO Asfaltos y 5.- Pavimentos
1.- Dasam Terracerias ko [R5 Riegos de Industriales
DOCUMENTOS Desarrolladora, y Occidente, S.A. de . B . Y
SA. de CV Acarreos, S.A. de cV Occidente, S.A. de | Urbanizaciones, S.A.
o o C.V. o C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay
econémica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

2.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

3.- Provias de
Occidente, S.A. de
C.V.

4.- ARO Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

5.- Pavimentos
Industriales y

de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

2.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

3.- Provias de
Occidente, S.A. de
C.V.

4.- ARO Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

5.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, S.A.
de C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relaciéon de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivaciéon

Econémicn_l-.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

2.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

3.- Provias de
Occidente, S.A. de
C.V.

4.- ARO Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

5.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, S.A.
de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivaciéon

-@- Infraestructura
y Obra Pablica

Econémicn_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Chavez 4.- ARO Asfaltos y 5.- Pavimentos

il Terracerias e [ Enet Riegos de Industriales
DOCUMENTOS Desarrolladora, y Occidente, S.A. de . g .. b
SA deCV Acarreos, S.A. de cV Occidente, S.A. de | Urbanizaciones, S.A.

C.V. C.V. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
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Reactivaciéon
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

2.- Chavez
Terracerias y
Acarreos, S.A. de
C.V.

3.- Provias de
Occidente, S.A. de
C.V.

4.- ARO Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
C.V.

5.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones, S.A.
de C.V.

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

7.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.en
Asociacion en
Participacion con
Construlub, S.A.
de C.V.

8.- Géminis
Internacional
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

10.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Reactivaciéon
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

7.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V. en
Asociacion en
Participacion con
Construlub, S.A.
de C.V.

8.- Géminis
Internacional
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

10.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Reactivaciéon

Econémica_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

7.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V. en
Asociacion en
Participacion con
Construlub, S.A.
de C.V.

8.- Géminis
Internacional
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

10.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Reactivaciéon
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

7.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V. en
Asociacion en
Participacion con
Construlub, S.A.
de C.V.

8.- Géminis
Internacional
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

10.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T14.-
Relaciéon de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

7.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V. en
Asociacion en
Participacion con
Construlub, S.A.
de C.V.

8.- Géminis
Internacional
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

10.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivaciéon
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

7.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V. en
Asociacion en
Participacion con
Construlub, S.A.
de C.V.

8.- Géminis
Internacional
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

10.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones

Covimex, S.A. de

C.V.

12.- Acont, S.A. de
C.V.

13.- Asfaltos
Guadalajara,

S.A.P.l. de C.V.

14.- Yol
Constructora, S.A.
de C.V.

15.- Construmagq,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica 'y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones

Covimex, S.A. de

C.V.

12.- Acont, S.A. de
C.V.

13.- Asfaltos
Guadalajara,

S.A.P.l. de C.V.

14.- Yol
Constructora, S.A.
de C.V.

15.- Construmagq,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
. 13.- Asfaltos 14.- Yol
Construcciones | 12.- Acont, S.A. de . 15.- Construmagq,
DOCUMENTOS Covimex. S.A. de cV Guadalajara, Constructora, S.A. S.A. de C.V
y o o S.A.P.l. de C.V. de C.V. o o
C.V.
Documento T10.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utlizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cuMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V.

12.- Acont, S.A. de
C.V.

13.- Asfaltos
Guadalajara,

S.A.P.l. de C.V.

14.- Yol
Constructora, S.A.
de C.V.

15.- Construmagq,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V.

12.- Acont, S.A. de
C.V.

13.- Asfaltos
Guadalajara,

S.A.P.l. de C.V.

14.- Yol
Constructora, S.A.
de C.V.

15.- Construmagq,
S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

17.- Ing. Alfredo
Flores Chavez

18.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones

IPC, S.A. de C.V.

19.- Construtop,
S.A. de C.V.

20.- Flota
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica 'y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

17.- Ing. Alfredo
Flores Chavez

18.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones

IPC, S.A. de C.V.

19.- Construtop,
S.A. de C.V.

20.- Flota
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Ingenieria
16.- Gal Gar 20.- Flota
17.- Ing. Alf; P 19.-
DOCUMENTOS Construcciones, né lredo royect?s Y 9.- Construtop, Constructora, S.A.
Flores Chavez Construcciones S.A. de C.V.

S.A. de C.V. IPC, S.A. de C.V. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

17.- Ing. Alfredo
Flores Chavez

18.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones

IPC, S.A. de C.V.

19.- Construtop,
S.A. de C.V.

20.- Flota
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica

Péagina 26 de 57




Plan Jalisco para la

Reactivaciéon

H Infraestructura
Jalisco [3) VEnsriia

Econémica_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Ingenieria

16.- Gal Gar 20.- Flota
17.- Ing. Alf P 19.-
DOCUMENTOS Construcciones, ne lredo royect?s v 9.- Construtop, Constructora, S.A.
Flores Chavez Construcciones S.A.de C.V.

S.A. de C.V. IPC, S.A. de C.V. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Mar

Constructora de

Occidente, S.A.
de C.V.

22.- Metro
Asfaltos, S.A. de
C.V.

23.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

24.- Grupo Alcaim

Constructores, S.A.

de C.V.

25.- Urbanizadora
Vazquez Guerra, S.A.
De C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica 'y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Mar

Constructora de

Occidente, S.A.
de C.V.

22.- Metro
Asfaltos, S.A. de
C.V.

23.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

24.- Grupo Alcaim
Constructores, S.A.
de C.V.

25.- Urbanizadora
Vazquez Guerra, S.A.
De C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Mar
Constructora de

22.- Metro 23.- Constructora | 24.- Grupo Alcaim 25.- Urbanizadora

DOCUMENTOS Asfaltos, S.A. de Flores Fajardo, Constructores, S.A. | Vazquez Guerra, S.A.

Occidente, S.A.

de C.V. C.V. S.A.de C.V. de C.V. De C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Mar
Constructora de
Occidente, S.A.

de C.V.

22.- Metro
Asfaltos, S.A. de
C.V.

23.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

24.- Grupo Alcaim

Constructores, S.A.

de C.V.

25.- Urbanizadora
Vazquez Guerra, S.A.
De C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Mar
Constructora de
Occidente, S.A.

de C.V.

22.- Metro
Asfaltos, S.A. de
C.V.

23.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

24.- Grupo Alcaim

Constructores, S.A.

de C.V.

25.- Urbanizadora
Vazquez Guerra, S.A.
De C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

27.- Grupo

26.- V.S.
Ingenieria,

S.A. de C.V.

Constructor
Banderaz,

28.- Constructora
Apantli,
S.A.de C.V.

29.- Megaobras,
S.A.de C.V.

30.- Ga-Castel
Construcciones,

S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica 'y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- V.S. 27.- Grupo

Ingenieria,

S.A. de C.V.

Constructor
Banderaz,

28.- Constructora
Apantli,
S.A.de C.V.

29.- Megaobras,
S.A.de C.V.

30.- Ga-Castel
Construcciones,
S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Grupo
26.- V.S. Construc':or 28.- Constructora 29.- Megaobras 30.- Ga-Castel
DOCUMENTOS Ingenieria, Banderaz Apantli, S N dge cV ! Construcciones,
S.A. de C.V. ! S.A. de C.V. o o S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T10.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utlizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cuMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relaciéon de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

27.- Grupo
Constructor
Banderaz,
S.A.de C.V.

28.- Constructora 30.- Ga-Castel

29.- M
Apantli, 95 N deaglslras, Construcciones,
S.A. de C.V. o o S.A. de C.V.

26.- V.S.
Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

27.- Grupo
Constructor
Banderaz,
S.A.de C.V.

28.- Constructora 30.- Ga-Castel

29.- M
Apantli, 95 N deaglrlras, Construcciones,
S.A. de C.V. o o S.A. de C.V.

26.- V.S.
Ingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31- L. 33.- Disefio e 34.- Urbanizacion Y
e =l Ingenieria de Construccién
DOCUMENTOS Desarrollo y Ingenieria Civil, g
Pavimentos DIP, Avanzada, S.A. De
Proyectos JMR, S.A. de C.V. SA deCV cV
S.A. de C.V. o o o

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica 'y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

31.-
Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A. de C.V.

32.- Alta
Ingenieria Civil,
S.A.de C.V.

33.- Diseiio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

34.- Urbanizacion Y
Construccion
Avanzada, S.A. De
C.v.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.-
Construccion, 32.- Alta
DOCUMENTOS Desarrollo y Ingenieria Civil,
Proyectos JMR, S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

33.- Diseiio e 34.- Urbanizacion Y
Ingenieria de Construccion
Pavimentos DIP, Avanzada, S.A. De
S.A. de C.V. C.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relaciéon de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.-
Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A. de C.V.

32.- Alta
Ingenieria Civil,
S.A.de C.V.

33.- Diseiio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

34.- Urbanizacion Y
Construccion
Avanzada, S.A. De
C.v.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31- L. 33.- Disefio e 34.- Urbanizacion Y
e =l Ingenieria de Construccién
DOCUMENTOS Desarrollo y Ingenieria Civil, g
Pavimentos DIP, Avanzada, S.A. De
Proyectos JMR, S.A. de C.V. SA deCV cV
S.A. de C.V. o o o

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

B Jalisco )

Infraestructura
y Obra Pablica

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $8,015,791.42
2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $8,147,451.19
3 | Provias de Occidente, S.A. de C.V. $8,357,556.74
4 | ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $8,549,925.06
5 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $8,590,828.25
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,652,285.21
7 Eg:;)rrjllsbcl?:%u:tco.(/j%IC, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacién con $8 667,904.90

Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. $8,710,545.77
9 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $8,745,164.09

10 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $8,792,925.80
11 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $8,842,785.46
12 |Acont, S.A.de C.V. $8,851,972.09
13 | Asfaltos Guadalajara, S.A.P.I. de C.V. $8,963,044.66
14 | Yol Constructora, S.A. de C.V. $8,978,768.82
15 |Construmag, S.A. de C.V. $8,986,714.65
16 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $9,015,906.70
17 |Ing. Alfredo Flores Chavez $9,070,119.31
18 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $9,207,588.47
19 | Construtop, S.A. de C.V. $9,213,933.87
20 |Flota Constructora, S.A. de C.V. $9,283,474.84
21 | Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. $9,284,472.52
22 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $9,298,728.04
23 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $9,337,451.33
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
24 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. $9,416,576.61
25 | Urbanizadora Vdzquez Guerra, S.A. De C.V. $9,459,607.92
26 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $9,481,450.16
27 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. $9,503,058.99
28 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. $9,602,295.28
23 | Megaobras, S.A. de C.V. $9,628,020.00
30 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. $9,647,618.22
31 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $9,755,922.33
32 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. $9,788,958.62
33 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $9,829,580.04
34 | Urbanizacion Y Construccion Avanzada, S.A. De C.V. $13,533,084.33

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econédmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidon para la evaluacidon econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I Importe por materiales;

I Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto " no
considera lo correspondiente a la administracion de oficinas centrales, determinados a través de dividir los
costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada en el
ano fiscal inmediato anterior.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacidon publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion economica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacidn de precios de mercado;

[ll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacidon aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la |l a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidén y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidon Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

C 5 Infraestructura
y Obra Pablica

Presupuesto

Autorizado

oriente, municipio de Tonal3, Jalisco.

Conservacién peridédica del nuevo periférico Oriente cédigo 167 del km 15+100 al km 17+200, lado

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15%
$6,910,165.02

$11,666,452.01
$7,852,562.94

$9,030,447.38
$6,674,678.50

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

1|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

2|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
3|Provias de Occidente, S.A. de C.V.

4|ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

5|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

6| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

7| Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién

en Participacién con Construlub, S.A. de C.V.
8|Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.
9|Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

10|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

11|Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

12|Acont, S.A. de C.V.
13|Asfaltos Guadalajara, S.A.P.1. de C.V.

14|Yol Constructora, S.A. de C.V.
15|Construmagq, S.A. de C.V.

16|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

18|Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.

19|Construtop, S.A. de C.V.

20|Flota Constructora, S.A. de C.V.

21| Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

22| Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

23|Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.
24|Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. De C.V.

25|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

26| Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.
27|Constructora Apantli, S.A. de C.V.

28| Megaobras, S.A. de C.V.

29| Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

30| Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

31|Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.
32|Diseio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
33 |Urbanizacién Y Construccién Avanzada, S.A. De C.V.

$6,910,165.02
$7,023,664.82
$7,204,790.29
$7,370,625.05

$7,405,886.42

$7,458,866.56
$7,472,331.81

$7,509,091.18
$7,538,934.56
$7,580,108.45
$7,623,090.91

$7,631,010.42
$7,726,762.64

$7,740,317.95
$7,747,167.80

$7,772,333.36

$7,819,068.37

$7,937,576.27

$7,943,046.44
$8,002,995.55
$8,016,144.86
$8,049,527.01

$8,117,738.46
$8,154,834.41

$8,173,663.93
$8,192,292.23
$8,277,840.76
$8,300,017.24
$8,316,912.26
$8,410,277.87

$8,438,757.43
$8,473,775.90
$11,666,452.01

$8,015,791.42
$8,147,451.19
$8,357,556.74
$8,549,925.06

$8,590,828.25

$8,652,285.21
$8,667,904.90

$8,710,545.77
$8,745,164.09
$8,792,925.80
$8,842,785.46

$8,851,972.09
$8,963,044.66

$8,978,768.82
$8,986,714.65

$9,015,906.70

$9,070,119.31

$9,207,588.47

$9,213,933.87
$9,283,474.84
$9,298,728.04
$9,337,451.33

$9,416,576.61
$9,459,607.92

$9,481,450.16
$9,503,058.99
$9,602,295.28
$9,628,020.00
$9,647,618.22
$9,755,922.33

$9,788,958.62
$9,829,580.04
$13,533,084.33

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccidon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niUmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE COSTO DE
RUBROS MENOR MAYOR MERCADO
PROPUESTO PROPUESTO

10. MATERIALES $3,011,891.30| $5,380,467.87 $4,423,428.99
11. MANO DE OBRA $21,856.89 $541,471.18 $219,132.06
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $498,179.88| $2,967,309.67 $1,884,242.80
13. COSTOS INDIRECTOS $279,172.66| $1,089,482.33 $630,156.57
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $61,167.27 $14,147.22

Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, S.A. de

Dasam Desarrolladora, S.A. de Chavez Terracerias y Acarreos, Provias de Occidente, S.A. ARO Asfaltos y Riegos de

RUBROS

Cv. S.A.de C.V. de C.V. Occidente, S.A. de C.V. cV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 70.6160%| $4,052,117.96 85.7369%| $5,196,993.89 84.4840%| $5,069,490.63 64.3241%| $4,003,690.94 73.6827%| $4,617,615.74
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2.2619% $129,791.55 6.0444% $366,386.62 3.8978% $233,886.82 1.8826% $117,174.92 0.9825% $61,571.96
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27.1221%| $1,556,335.36 8.2187% $498,179.88 11.6183% $697,157.84 33.7933%| $2,103,379.98 25.3348%| $1,587,707.47
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,738,244.87 100.0000% | $6,061,560.39 100.0000% | $6,000,535.29 100.0000% | $6,224,245.84 100.0000% | $6,266,895.17
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.47090% $486,080.98 8.55031% $518,282.20| 13.35850% $801,581.51 6.90000% $429,472.96 8.84890% $554,551.29
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.41940% $26,104.82 0.19969% $13,139.29 0.52550% $35,745.12 0.20230% $13,460.47 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $625,043.07 6.00000% $395,578.91 4.83870% $330,863.62| 10.00000% $666,717.93 8.02000% $547,080.01
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,910,165.02 $7,023,664.82 $7,204,790.29 $7,370,625.05 $7,405,886.42
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

B\

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Grupo Constructor Strade,

S.A.de C.V.

Consorcio Constructor 3IC,

S.A.de C.V. en Asociacién en

pacién con Construlub,

Géminis Internacional
Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A.
de C.V.

Infraestructura
y Obra Pablica

Construsanlu Urbanizadora,

S.A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.3245%|  $4,495,166.71 80.8341%| $4,859,364.76 63.5447%|  $4,129,514.86 68.4253%| $4,400,227.07 66.4261%| $4,208,505.34
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.2360% $325,429.90, 0.7586% $45,603.46 4.1664% $270,756.01 2.5474%| $163,813.37 1.4077%|  $89,183.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.4395%| $1,394,676.40 18.4073%| $1,106,560.32 32.2889%|  $2,098,322.96 29.0274%| $1,866,664.95 32.1662%| $2,037,930.20
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,215,273.01 100.0000% | $6,011,528.54 100.0000% [ $6,498,593.83 100.0000% | $6,430,705.39 100.0000% | $6,335,619.22
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.28370% $577,007.30 12.80200%|  $769,595.88 9.50000% $617,366.41 8.00000%| $514,456.43 8.64525%| $547,730.12
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22090% $15,004.15 0.12971% $8,795.80 0.00000% $0.00 0.00960% $666.74 0.17161%|  $11,812.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.02700% $614,493.57 9.50000%|  $645,042.42 5.00000% $355,798.01 8.00000%|  $555,666.28 9.33333%|  $643,548.21
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,458,866.56 $7,472,331.81 $7,509,091.18 $7,538,934.56 $7,580,108.45

Construcciones Covimex,

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l.

Yol Constructora, S.A. de

RUBROS SA.de CV. Acont, S.A. de C.V. de C.V. cV. Construmagq, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 60.2869% | $3,831,481.42 78.1421%| $4,971,428.90 50.8589% | $3,011,891.30 68.0914% | $4,542,994.76 77.3079%| $4,990,436.52
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.7730% $494,005.11 8.2621% $525,639.23 1.6442% $97,371.56 1.1038% $73,644.44 4.7145% $304,333.43
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 31.9401%| $2,029,922.61 13.5958% $864,971.69 47.4969% | $2,812,795.90 30.8048%| $2,055,269.03 17.9776%| $1,160,499.74
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,355,409.14 100.0000% | $6,362,039.82 100.0000% | $5,922,058.76 100.0000% | $6,671,908.23 100.0000% | $6,455,269.69
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $635,540.91 8.32900% $529,894.30 18.39702%| $1,089,482.33 4.18430% $279,172.66 8.04720% $519,468.46
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% $13,981.90 0.15470% $10,661.82 0.13580% $9,521.67 0.07381% $5,130.59 0.46910% $32,718.50
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $560,394.56 10.00000% $690,259.59 9.50000% $667,000.96 10.71600% $745,427.62 10.00000% $700,745.66
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,623,090.91 $7,631,010.42 $7,726,762.64 $7,740,317.95 $7,747,167.80

RUBROS

Gal Gar Construcciones, S.A.

de C.V.

Ing. Alfredo Flores Chavez

Proyectos y
Construcciones IPC, S.A. de
C.V.

Construtop, S.A. de C.V.

Flota Constructora, S.A. de
C.v.

1. IMPORTE POR MATERIALES 76.5286%| $5,078,106.47 60.7949% | $4,003,690.94 65.4274% | $4,173,257.95 62.3978%| $4,193,715.65 63.6711%| $4,318,204.76
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.2015% $345,147.49 2.1436% $141,171.09 2.5886% $165,110.59 4.5641% $306,752.75 6.3432% $430,199.78
3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 18.2700%| $1,212,315.53 37.0614%| $2,440,706.82 31.9840%| $2,040,088.18 33.0380%| $2,220,462.89 29.9857%| $2,033,643.17
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,635,569.49 100.0000% | $6,585,568.85 100.0000% | $6,378,456.72 100.0000% | $6,720,931.29 100.0000% | $6,782,047.71
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.66646% $840,491.76 7.20000% $474,160.96 12.35760% $788,224.17 7.85020% $527,606.55 8.50500% $576,813.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10703% $8,001.63 0.18170% $12,827.53 0.18580% $13,315.69 0.03330% $2,413.76 0.10000% $7,358.86
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 3.33333% $249,468.51 10.00000% $707,255.73 10.00000% $717,999.66 9.00000% $652,585.64 8.10000% $596,663.80
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,772,333.36 $7,819,068.37 $7,937,576.27 $7,943,046.44 $8,002,995.55

RUBROS

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo,

S.A.de C.V.

Grupo Alcaim
Constructores, S.A. de C.V.

Urbanizadora Vazquez
Guerra, S.A. De C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.7475%| $3,989,265.03 80.9661%| $5,380,467.87 65.7046%| $4,287,949.27 47.0215%| $3,114,243.16 65.4057%| $4,612,101.19
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2.2140%|  $150,345.52 5.9740%| $396,991.99 3.4487%| $225,063.55 8.1756%| $541,471.18 0.3100% $21,856.89
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 39.0384%| $2,650,914.48 13.0599%| $867,877.70 30.8467%| $2,013,090.59 44.8029%| $2,967,309.67 34.2843%| $2,417,565.94
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,790,525.03 100.0000% | $6,645,337.56 100.0000% | $6,526,103.41 100.0000% | $6,623,024.01 100.0000% | $7,051,524.02
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.50950%| $645,744.98 11.27503%| $749,263.80 13.26550%| $865,720.25 10.24000%| $678,197.66 6.57190%| $463,419.11
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24130% $17,943.72 0.28998% $21,442.87 0.24880% $18,390.86 0.27000% $19,713.30 0.20550% $15,443.21
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%|  $521,794.96 8.00000%|  $593,283.54 9.00000%|  $666,919.31 10.83000%|  $792,857.26 8.00000%|  $602,430.91
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,016,144.86 $8,049,527.01 $8,117,738.46 $8,154,834.41 $8,173,663.93

[V]:1:{e}

Grupo Constructor

Banderaz, S.A. de C.V.

Constructora Apantli, S.A.
de C.V.

Megaobras, S.A. de C.V.

Ga-Castel Construcciones,
S.A.de C.V.

Construccién, Desarrollo y
Proyectos JMR, S.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.8610% $4,525,775.59 65.8020%  $4,502,340.01 72.2800% $4,799,403.72 62.2567%( $4,192,971.51 61.8441%( $4,488,096.08
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2.2461%| $147,622.53 1.6516%| $113,006.68 6.5126%| $432,436.35 2.8250%|  $190,259.99 0.5089% $36,934.50
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28.8929%| $1,898,935.76 32.5464%| $2,226,903.21 21.2074%| $1,408,176.96 34.9184%| $2,351,742.82 37.6470% | $2,732,082.32
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,572,333.88 100.0000% | $6,842,249.90 100.0000% | $6,640,017.03 100.0000% | $6,734,974.32 100.0000% | $7,257,112.90
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.61550% | $829,132.78 9.00000%| $615,802.49 9.40000% |  $624,161.60 11.49110%| $773,922.63 6.21500%| $451,029.57
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04110% $3,042.00 0.39730% $29,630.84 0.34370% $24,966.98 0.18930% $14,214.34 0.21210% $16,348.97
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $740,450.87 10.00000%|  $748,768.32 13.30000%|  $969,456.37 10.00000%|  $752,311.13 8.33330%|  $643,705.04
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,192,292.23 $8,277,840.76 $8,300,017.24 $8,316,912.26 $8,410,277.87
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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GOBIERNO DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Alta Ingenieria Civil, S.A. de Disefio e Ingenieria de
C.V. Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.3640% | $4,654,299.88 61.2900% | $4,400,419.02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2.2000%| $147,622.53 0.6505% $46,704.50
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28.4359%| $1,908,041.63 38.0595% | $2,732,541.49

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

100.0000% | $6,709,964.04 100.0000% | $7,179,665.01

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.46620%| $836,477.54 9.24137%| $663,499.41
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03470% $2,618.62 0.77988% $61,167.27
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $754,906.02 6.66667%| $526,955.71
|9. PRESUPUESTO TOTAL $8,438,757.43 $8,473,775.90

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es

un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Pavimentos Industriales y

Dasam Desarrolladora, S.A. de Chavez Terracerias y Acarreos, Provias de Occidente, S.A. ARO Asfaltos y Riegos de

RUBROS cv. S.A.de C.V. de C.v. Occidente, S.A. de C.V. U'ba"'zac'C"CES' S
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $371,311.03 $0.00 $0.00 $419,738.05 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $89,340.51 $0.00 $0.00 $101,957.14 $157,560.10
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $327,907.44 $1,386,062.92 $1,187,084.96 $0.00 $296,535.33
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $144,075.59 $111,874.37 $0.00 $200,683.61 $75,605.29
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $1,007.93 $0.00 $686.75 $14,147.22
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $932,634.57 $1,498,945.22 $1,187,084.96 $723,065.55 $543,847.94
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$307,591.50 -$1,103,366.30 -$856,221.33 -$56,347.62 $3,232.07
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE

Consorcio Constructor 3IC,
RUBROS Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. en Asociacién en Géminis Internacional Constructora Cadamu, S.A. Construsanlu Urbanizadora,

S.A.de C.V. Participacién con Construlub, Constructora, S.A. de C.V. de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $293,914.13 $23,201.92 $214,923.65
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $173,528.60 $0.00 $55,318.69 $129,948.38
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $489,566.40 $777,682.48 $0.00 $17,577.85 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $53,149.27 $0.00 $12,790.16 $115,700.14 $82,426.45
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $5,351.42 $14,147.22 $13,480.48 $2,334.70
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $542,715.67 $956,562.50 $320,851.51 $225,279.09 $429,633.19
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $71,777.90 -$311,520.08 $34,946.50 $330,387.20 $213,915.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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B\

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construcciones Covimex,
S.A.de C.V.

Acont, S.A.de C.V.

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l.
de C.V.

Yol Constructora, S.A. de
C.V.

Infraestructura
y Obra Pablica

Construmagq, S.A. de C.V.

13, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE

MAQUINARIA'Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$591,947.57
$0.00

$0.00

$0.00
$165.32
$592,112.89

-$31,718.33

$0.00

$0.00
$1,019,271.11
$100,262.28
$3,485.40
$1,123,018.78

-$432,759.19

$1,411,537.69
$121,760.50
$0.00

$0.00
$4,625.55
$1,537,923.74

-$870,922.78

$0.00
$145,487.62
$0.00
$350,983.92
$9,016.63
$505,488.17

$239,939.46

$0.00
$0.00
$723,743.06
$110,688.11
$0.00
$834,431.17

-$133,685.50

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS

Gal Gar Construcciones, S.A.

Ing. Alfredo Flores Chavez

Ingenieria Proyectos y
Construcciones IPC, S.A. de

Construtop, S.A. de C.V.

Flota Constructora, S.A. de

de C.V. e [ATA
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $419,738.05 $250,171.04 $229,713.34 $105,224.23
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $77,960.97 $54,021.47 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $671,927.27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $155,995.62 $0.00 $102,550.02 $53,343.41
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $6,145.59 $1,319.69 $831.53 $11,733.46 $6,788.36
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $678,072.86 $655,014.33 $305,024.04 $343,996.82 $165,356.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$428,604.35 $52,241.40 $412,975.62 $308,588.82 $431,307.79
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo,

S.A.de C.V.

Grupo Alcaim
Constructores, S.A. de C.V.

Urbanizadora Vazquez
Guerra, S.A. De C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $434,163.96 $0.00 $135,479.72 $1,309,185.83 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $68,786.54 $0.00 $0.00 $0.00 $197,275.17
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $1,016,365.10 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $166,737.47
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $502,950.50 $1,016,365.10 $135,479.72 $1,309,185.83 $364,012.64
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $18,844.46 -$423,081.56 $531,439.59 -$516,328.57 $238,418.27
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica.

Péagina 51 de 57




Plan Jalisco para la

Reactivaciéon

Econémica_lq

RUBROS

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020
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Grupo Constructor

Banderaz, S.A. de C.V.

Constructora Apantli, S.A.
de C.V.

Megaobras, S.A. de C.V.

C 5 Infraestructura
y Obra Pablica

Ga-Castel Construcciones,
S.A.de C.V.

Construccion, Desarrollo y
Proyectos JMR, S.A. de C.V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $230,457.48 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $71,509.53 $106,125.38 $0.00 $28,872.07 $182,197.56
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $476,065.84 $0.00! $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $14,354.08 $5,994.97 $0.00 $179,127.01
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $11,105.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $82,614.75 $120,479.46 $482,060.81 $259,329.55 $361,324.57
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $657,836.12 $628,288.86 $487,395.56 $492,981.58 $282,380.48
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Alta Ingenieria Civil, S.A. de

Disefio e Ingenieria de

[ATA Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $23,009.97|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $71,509.53 $172,427.56
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $11,528.60 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $83,038.14 $195,437.53|
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $671,867.88 $331,518.18|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccidon de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA EVALUACION RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,910,165.02 $8,015,791.42 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,023,664.82 $8,147,451.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Provias de Occidente, S.A. de C.V. $7,204,790.29 $8,357,556.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $7,370,625.05 $8,549,925.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
5|Pavimentos Industriales y $7,405,886.42 $8,590,828.25 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S.A. de C.V.
6|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,458,866.56 $8,652,285.21 CUMPLE SOLVENTE
7|Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en $7,472,331.81 $8,667,904.90 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Asociacion en Participacion con
Construlub, S.A. de C.V.
8[Géminis Internacional Constructora, S.A. $7,509,091.18 $8,710,545.77 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
9[Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $7,538,934.56 $8,745,164.09 CUMPLE SOLVENTE
10(Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $7,580,108.45 $8,792,925.80 CUMPLE SOLVENTE
11|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $7,623,090.91 $8,842,785.46 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12]Acont, S.A. de C.V. $7,631,010.42 $8,851,972.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13|Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V. $7,726,762.64 $8,963,044.66 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14|Yol Constructora, S.A. de C.V. $7,740,317.95 $8,978,768.82 CUMPLE SOLVENTE
15|Construmaq, S.A. de C.V. $7,747,167.80 $8,986,714.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
16|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $7,772,333.36 $9,015,906.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
17]Ing. Alfredo Flores Chavez $7,819,068.37 $9,070,119.31 CUMPLE SOLVENTE
18]Ingenieria Proyectos y Construcciones $7,937,576.27 $9,207,588.47 CUMPLE SOLVENTE
IPC,S.A.de C.V.
19|Construtop, S.A. de C.V. $7,943,046.44 $9,213,933.87 CUMPLE SOLVENTE
20|Flota Constructora, S.A. de C.V. $8,002,995.55 $9,283,474.84 CUMPLE SOLVENTE
21|Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $8,016,144.86 $9,298,728.04 CUMPLE SOLVENTE
22|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $8,049,527.01 $9,337,451.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
23|Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. $8,117,738.46 $9,416,576.61 CUMPLE SOLVENTE
24|Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. De $8,154,834.41 $9,459,607.92 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
25|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $8,173,663.93 $9,481,450.16 CUMPLE SOLVENTE
26|Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. $8,192,292.23 $9,503,058.99 CUMPLE SOLVENTE
27|Constructora Apantli, S.A. de C.V. $8,277,840.76 $9,602,295.28 CUMPLE SOLVENTE
28|Megaobras, S.A. de C.V. $8,300,017.24 $9,628,020.00 CUMPLE SOLVENTE
29|Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. $8,316,912.26 $9,647,618.22 CUMPLE SOLVENTE
30|Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, $8,410,277.87 $9,755,922.33 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
31|Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. $8,438,757.43 $9,788,958.62 CUMPLE SOLVENTE
32|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $8,473,775.90 $9,829,580.04 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima sexta sesion ordinaria del dia 21 de julio de 2020, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion periddica del nuevo periférico Oriente cddigo 167 del km 15+100 al km
17+200, lado oriente, municipio de Tonala, Jalisco., por un monto de $8,590,828.25 (ocho millones
quinientos noventa mil ochocientos veintiocho pesos 25/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,577,248.48 (dos millones
quinientos setenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho pesos 48/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidon, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de julio de 2020
a las 10:10 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 23 de julio de 2020 y de terminacion el dia 19 de noviembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitaciéon de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:13
horas del dia 21 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Provias de Occidente, S.A. de C.V.

ARO Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién
en Participacion con Construlub, S.A. de C.V.

Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Acont, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara, S.A.P.l. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Yol Constructora, S.A. de C.V.

Construmagq, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Ing. Alfredo Flores Chavez

Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.

Construtop, S.A. de C.V.

Flota Constructora, S.A. de C.V.

Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V.

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

Urbanizadora Vazquez Guerra, S.A. De C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.

Constructora Apantli, S.A. de C.V.

Megaobras, S.A. de C.V.

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-228-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Urbanizacion Y Construccion Avanzada, S.A. De C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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